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	1. IEPIRKUMS


1.1. Līguma veids: 

	Būvdarbi
	x

	Piegāde
	

	Pakalpojumi
	


1.2. Iepirkuma nosaukums: 
Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts 
4.1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP- 2016/17
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: 

Būvdarbi -“Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts”, CPV kods  45200000-2

2. LĪguma slēdzējs
2.1. Līguma slēdzējs:                                    2.2. Kontaktpersona:
	Organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pāvilostas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000059438 
	Kontaktpersona 

Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors
Alfrēds Magone

	Adrese:

Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads
	Tālruņa numurs:

63498261 

	Pasta indekss:

LV-3466
	Darba laiks:

Plkst. 8.00 -13: 14- 16.00

	Tālruņa numurs:

63498261, 63484561
	Elektroniskā pasta adrese:

 dome@pavilosta.lv

	Faksa numurs:

63484567
	Faksa numurs:

63484567


3. PAPILDU INFORMĀCIJA

3.1. Papildu informāciju var saņemt:

	Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads

	Iepirkuma dokumentus var saņemt, atsūtot pieprasījumu uz e- pastu: dace.zalkalne@pavilosta.lv, telefons: 63484561


3.2. Pieteikumu iesniegšanas datums līdz 15.07.2016. plkst. 10:00, 

Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, vai pa pastu: Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466
3.3. Paziņojumu sagatavoja:

	Iepirkumu speciāliste Dace Zaļkalne

	(amats, vārds, uzvārds)


APSTIPRINĀTS
Pāvilostas novada domes iepirkuma 

komisijas sēdē 01.07.2016.
IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.² PANTA KĀRTĪBĀ NOLIKUMS 

Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts
1. Vispārīgā informācija

1.1.Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi “Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts”, CPV kods 45200000-2
1.2. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta: 
Vieta: Pāvilostas novads. 
Līguma izpildes termiņš: 2016.gada 30.septembris. 
1.3. Pašvaldības pasūtījuma identifikācijas numurs: Nr. PNP 2016/17
1.4. Objekta apskate tiek organizēta 2016.gada 8. jūlijā plkst.11:00. Sanāksmes vieta, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Objekta apskate pretendentiem obligāta. Objekta apskates laikā pretendentiem jāaizpilda pielikums Nr. 2. Objektu apskati vadīs pasūtītāja pilnvarota persona. 
1.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir Latvijā reģistrētas finanšu institūcijas izsniegtas garantijas, saskaņā ar pielikumā nr. 3 pievienoto formu vai maksājums, kas jāveic uz Pāvilostas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000059438) A/S Swedbanka, kods HABALV22, bankas konts LV32HABA0001402037066 par summu, ne mazāku kā 2 % apmērā no piedāvātās kopējās būvdarbu līguma summas, tai skaitā PVN 21%. 
Gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iemaksāts Pāvilostas novada pašvaldības kontā, tad, piedāvājuma nodrošinājuma veidni (pielikums nr.3) aizpilda un paraksta pats pretendents (ja personu grupa, tad visi tās dalībnieki, norādot, kurš ir pilnvarotais grupas dalībnieks).
2. Piedāvājumu saņemšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta
  Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –PIL) 8.² panta kārtībā organizētā iepirkuma nolikumu var saņemt Pāvilostas novada domes mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Iepirkumi, vai personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novads, iepriekš vienojoties pa telefonu 63484561, vai pa e- pastu: dace.zalkalne@pavilosta.lv .

Minētie materiāli saņemami līdz 2016.gada 13.jūlijam plkst.12:00.
Piedāvājumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novadā, LV - 3466, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.jūlijam plkst.10.00, nogādājot personīgi vai sūtot pa pastu tā, lai saņemtu tos noteiktajā termiņā. 
 Piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņem pēc 2016.gada 15.jūlija plkst.10.00, netiek izskatīti.
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks, vieta – 2016.gada 15.jūlijs plkst.10.00, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja kabinetā, Dzintaru iela 73, Pāvilostā. Piedāvājuma atvēršanā var piedalīties piedāvājumus iesniegušie pretendenti. 
3. Piedāvājumu noformēšana

3.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3.2. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto tehniskā un finanšu piedāvājuma formu, pielikums Nr. 1. 
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.3. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 

-   pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums Pielikums Nr.1;

-   apliecinājums par objekta apsekošanu Pielikums Nr.2;
-   piedāvājuma nodrošinājums- finanšu institūcijas garantija Pielikums Nr.3;
- pretendenta finanšu piedāvājuma darbu un materiālu tāmes, koptāme Pielikums Nr.5. 
- pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti, kas ir minēti nolikuma 4. punktā. 
3.4. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem un iesietiem. Jāiesniedz 1 piedāvājuma eksemplārs.  Piedāvājumam jābūt ievietotiem aploksnē, uz kuras norādīts Pasūtītājs;  pretendents, tā reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona, Piedāvājums iepirkumam: „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts”, ID. Nr.2016/17, teksts „Neatvērt līdz 2016.gada 15.jūlijam plkst.10:00”

4. Pretendenta iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti
Visiem pretendentiem jāiesniedz:
4.1. EM Būvkomersanta reģistrācijas apliecība kopija; 

4.2. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
4.3. darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija;
4.4. Informācija par iepriekšējos 3 gados izpildītajiem (pabeigtajiem) līgumiem  celtniecības un/vai remontu darbiem,  kas nav mazāki par piedāvāto līgumcenu, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summas, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel.Nr.)- (ne vairāk kā 1 lpp);
4.5. Pretendenta iepriekšējo gadu 2013.; 2014. un 2015. gadu peļņas- zaudējumu aprēķina kopija (bilances kopija nav jāiesniedz);
4.6. Informācija par Pretendenta rīcībā esošajām tehnikas vienībām un cilvēkresursiem, kas nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu būvdarbu veikšanu. Brīvā formā iesniedzama arī informācija par pretendenta rīcībā esošajiem darbiniekiem, kas nodrošinās līguma izpildi;
4.7. Apliecinājums, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 3 gadu garantijas un ka piedāvātās darbu un materiālu vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies un tiks attiecinātas arī uz iespējamiem papildus darbiem, ja tādus sankcionēs Pasūtītājs;

4.8. Informācija par būvdarbu veikšanā izmantotajiem materiāliem (ražotājs, marka);
     4.9. Informācija par līguma izpildē paredzamajiem apakšuzņēmējiem, ja tādi ir paredzēti, norādot apakš uzņēmēju (nosaukums, reģ.nr., adrese), tam nododamie darbi, līguma daļa un summa. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās par dabu izpildi, kurā minēts nododamā darba apjoms un summa. Apakšuzņēmēju maiņa drīkst notikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.
5. Piedāvājuma cena 

Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro, atsevišķi norādot PVN. Piedāvājuma cenā jāietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas gan paredzamās, gan tādas, kas ir iespējams paredzēt, virsizdevumus un atbilstošos nodokļus. 

6. Līguma piešķiršanas nosacījumi:

6.1. Līguma izpildes tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvātā līgumcena būs viszemākā un kura iesniegtā piedāvājuma iespēju un kvalifikācijas atlases dokumenti atbilst nolikuma un Publisko iepirkumu likuma prasībām: 
6.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
6.1.2. Pretendentam ir tiesības nodarboties ar būvniecību un ir personāls, kam ir tiesības nodarboties ar būvdarbu vadīšanu; 
6.1.3. Pretendentam ir pieredze līdzīgu līgumu izpildē t.i. iepriekšējos 3 gados izpildīti 3 līgumi attiecībā uz būvniecību par summu, kas nav mazāka par piedāvāto līgumcenu šīs jomas darbos.
6.1.4. Pretendenta apgrozījums 2013. 2014. 2015. gadā būvniecībā par katru gadu ir 3 reizes vai vairāk lielāks par piedāvāto kopējo līgumcenu.

6.1.5. Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 3 gadu garantijas. 

6.1.6. Pretendents ir iesniedzis 4.6.- 4.9. (ja piesaista apakšuzņēmējus) punktos minēto informāciju un dokumentus.

6.1.7. Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši 1.5. punkta nosacījumiem.

6.1.8. Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu, ka piedāvātās darbu vienību cenas līguma izpildes laikā nemainīsies un tiks attiecinātas arī uz iespējamiem papildus darbiem, ja tādus sankcionēs Pasūtītājs.

6.1.9. Uz pretendentu un tā norādītajiem apakšuzņēmējiem nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

6.2. Ja pretendents uzskata, ka būvniecības projekta realizācijai tāmju dokumentācijā nav iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi, tad pretendentam tie jāuzrāda atsevišķi.
6.3.  Ir veikta objekta apskate un iesniegta Objekta apskates anketa (2. pielikums), kas izsniegta Pretendentam Nolikuma 1.4. punktā norādītajā datumā veiktās objekta apskates laikā ar pasūtītāja pārstāvja apliecinājumu (parakstu) par objektu apskati.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8. Apmaksas nosacījumi un līguma nosacījuma.
8.1. Avansa maksājums nav paredzēts.

8.2. Samaksa tiek veikta par pēc darbu pabeigšanas – 30 dienu laikā, pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.
8.3. Līguma projekts pievienots pielikumā Nr.4 un pie līguma slēgšanas nav pieļaujamas būtiskas atkāpes no tā. 
9. Informācijas sniegšana

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami  Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciālistei un iesniedzami rakstiski sūtot pa faksu  634 84567 vai e-pastu dace.zalkalne@pavilosta.lv . Jautājumi iesniegšanas beigu termiņš 2016.gada 13.jūlijam plkst.12.00.
10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Iepirkuma komisija:

· Pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.; 6. punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti. 

· Pārbauda aritmētiskās kļūdas. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros iekļautas visas Finansu piedāvājuma ietvertajās apjomu tabulās-tāmēs norādītās pozīcijas. Neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti. 

· No piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma un PIL prasībām, izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu. 

· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

11. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkumam iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma 4. un 6.punkta prasībām un/vai Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

12. Citi nosacījumi
12.1. Būvdarbu līguma slēgšanas nosacījumi:
12.1.1. līguma projekts ir pievienots šiem Nosacījumiem (pielikums Nr.4 );

12.1.2. līgums tiek slēgts ar mērķi noteikt tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kas var rasties, veicot darbu izpildi;

12.1.3. Ja Pasūtītājs nav uzaicinājuma vēstulē norādījis savādāk, Pretendentam jāierodas parakstīt līgumu Pasūtītāja norādītajā adresē un tas ir Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,  5 darba dienu laikā, skaitot nākamo dienu, pēc  vēstules saņemšanas. 
12.1.4. Uzaicinājuma vēstule tiek izsūtītā pa pastu. Paralēli Pasūtītājs vēstuli nosūta pa e-pastu. 

12.1.5. Ja uzvarējušais Pretendents vai tā pilnvarota persona neierodas parakstīt līgumu 12.1.3.. punktā norādītajā laikā un vietā, Pasūtītājs uzskata, ka uzvarējušais Pretendents atsakās no līguma izpildes tiesībām un iepirkuma komisija var lemt par nākamā zemākās cenas piedāvājama izvēli vai beigt iepirkumu bez rezultātiem; 

12.1.6. Par atkāpšanos no līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu, puses ir atbildīgas saskaņā ar līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatī​vajiem aktiem;

12.1.7. Izraudzītajam Pretendentam nav tiesības ierosināt izdarīt grozījumus līguma projektā. 
PIELIKUMS Nr.1 
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums

2016.gada ____._______________
Mēs piedāvājam veikt iepirkuma 8.² panta kārtībā : „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts” minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā, par līgumsummu* EUR ___________________(skaitļiem un vārdiem) un PVN 21% EUR _______________, kopā EUR________________ (skaitļiem un vārdiem). 

Apliecinām iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts” minētos darbus veikt 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas.
   Apliecinām, ka esam iepazinušies klātienē uz vietas ar būvobjektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai. Apliecinām, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem būs 3 gadu garantija.
      Apliecinām, ka tāmē ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā un PVN. Tai skaitā tāmē ievērtēta objekta uzturēšana kārtībā, būvgružu novākšana un utilizācija, savu materiālu un tehnikas apsardze.
Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šīs cenu aptaujas nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai. Mēs saprotam, ka Jūsu pienākums nav akceptēt vislētāko piedāvājumu, bet gan piedāvājumu, kas atbilst visām tehniskajām prasībām.
Pielikumā: 1) Tāmes un koptāme
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: ___________________        z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________________________

Piedāvājumu iesniedzējas firmas nosaukums: __________________________________
Reģ. Nr. un adrese: _______________________________________________________

Bankas rekvizīti: ________________________________________________________
* vērtējamais kritērijs.
PIELIKUMS Nr. 2
APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

   Apliecinām, ka saskaņā ar Pāvilostas novada domes iepirkumu komisijas izsludinātā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma  8.² panta kārtībā : „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts” prasībām esam veikuši objekta 
	Objekts
	Pretendents
	Pretendenta

pārstāvis
	Pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	 Pāvilostas novada kapsētas 
	
	
	
	


apsekošanu.

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.

Atbildīgais pretendenta pārstāvis  ______________________
                                                           /paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Datums:
PIELIKUMS Nr. 3
 FINANŠU INSTITŪCIJAS GARANTIJAS FORMA

Pāvilostas novada pašvaldībai
Reģ.nr. 90000059438
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā : „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts”, 
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniegšana

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs, <adrese> (turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Pāvilostas novada pašvaldībai , Reģ.nr. 90000059438, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajam iepirkumam : „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts”, kā arī to, ka līguma piešķiršanas nosacījumi paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

 mēs <Finansu institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam papildus pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 
Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Finansu institūcijas zīmoga nospiedums>


PIELIKUMS Nr. 4
LĪGUMA Nr. ..... PROJEKTS
Pāvilostā                                                                                            2016.gada ....jūlijā
  Pāvilostas novada pašvaldība, tās priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ...................... personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), 

 pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā izsludinātā iepirkuma nr. PNP 2016/17  „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts” procedūras rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts (turpmāk-Būvdarbi);
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā : „Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts” piedāvājumā iesniegtie dokumenti.
1.4. Būvdarbu izpildes vieta Pāvilostas novads. Vietas, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – objekts.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu. 
2.2.  Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.3. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā. 

 2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, ja tādi ir plānoti. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.
2.8. Būvuzņēmēji objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.
2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.11. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.
2.12. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.14. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.15. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

 2.16. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.
3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamās rakšanas atļaujas saņemšanu. 

4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veicamajiem būvdarbiem Līguma summu EUR............. ( ...............eiro, ..... centi), t.sk. PVN 21% ................ eiro (turpmāk līguma tekstā – ”Būvdarbu izmaksas”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) .

Būvdarbu izmaksas ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas,  nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi rodas būvdarbu izpildes laikā,  kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos. 

4.2. Samaksu par būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 


4.2.1. Avanss-  netiek paredzēts.
4.2.2. Apmaksu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Pušu parakstītu būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.2.3.  Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.3. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. Darbu pieņemšana pa daļām netiek pieļauta.

5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei, ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.septembrim.
5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus paveic 2 mēnešu  laikā no līguma noslēgšanas brīža. Darbu uzsākšanas termiņu sāk skaitīt ar līguma noslēgšanas dienu. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu pabeigšanu. 
5.3. Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.3.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;
5.3.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;
5.3.3. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.4. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
5.9. Ja Būvuzņēmējs līguma 5.3. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. 
Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.

6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.
6.1. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs  pārbauda veiktos būvdarbus. 

6.2. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas pārbaudē. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek dokumentēta. Ja Būvdarbos tiek atklāti defekti, jāsastāda protokols, kurā jābūt norādītai šādai informācijai: 

6.2.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanā;

6.2.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

6.2.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums.
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

6.4. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

6.5. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
6.6. Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu. 

7.PUŠU ATBILDĪBA.
Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
7.1. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
7.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
7.3.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.
8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
9.GARANTIJAS SAISTĪBAS.

9.1.Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto materiālu kvalitāti, atbilstību Līgumam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 36 mēneši no būvdarbu pabeigšanas  akta parakstīšanas brīža.
9.2.Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecu) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu. 
9.3.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju.

9.4.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
10. LĪGUMA LAUŠANA

10.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:
10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.2. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.2.4. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītais Būvdarbu vadītājs.

10.2.5. Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji.

10.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā iepirkumam norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3. Laužot Līgumu 10.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.  

10.4. Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.

11.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus būvdarbu apjomos. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi būvdarbu apjomos ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Būvuzņēmējs ne vēlāk kā piecu dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šajā gadījumā grozījumi būvdarbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska Pušu vienošanās pārgrozījumu izdarīšanu Līgumā.
11.3. Gadījumā, ja darbu izpildes procesā Pasūtītājs konstatē, ka tā budžets nenodrošinās izpildīt 4.punktā minētās saistības, tam ir tiesības samazināt veicamo darbu apjomus, ievērojot darbu izpildes tehnoloģijas un nemainot 1 vienības izmaksas.
11.4 Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.
11.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
11.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
12.LĪGUMA  STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI

12.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

13.KONTAKTPERSONAS

13.1.Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Alfrēds Magone, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors; tālrunis: 26405900
13.2.Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)
14. LĪGUMA PIELIKUMI

14.1. Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm;  

16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	Pāvilostas novada pašvaldība
	

	Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV 3466
	

	Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438
	Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 

	Norēķinu konts Nr. LV77TREL980057B030009
	Norēķinu konts Nr. 

	Valsts Kase
	

	Bankas kods: TRELLV22
	Bankas kods: 

	Priekšsēdētājs:                   

 Uldis Kristapsons          
Z.v.
	Valdes loceklis:                                             

Z.v.


PIELIKUMS NR.5

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPTĀME

	Pasūtītājs
	Pāvilostas novada pašvaldība

	IEPIRKUMS
	Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts PNP 2016/17


IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________




KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Juridiskā adrese
	

	Tālrunis /fakss
	

	e-pasta adrese
	


PIEDĀVĀJUMS 

1. Iepazinušies ar iepirkuma id. Nr. PNP 2016/17 dokumentiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

	Ulmales kapi (EUR, bez PVN)
	(skaitļos)

	Labraga kapi (EUR, bez PVN)
	(skaitļos)

	Rīvas kapi (EUR, bez PVN)
	(skaitļos)

	Baložu kapi (EUR, bez PVN)
	(skaitļos)

	Stembres  kapi (EUR, bez PVN)
	(skaitļos)

	Pāvilostas kapi (EUR, bez PVN)
	(skaitļos)


	Līgumcena bez PVN, EUR*
	___________________________________________

(vārdos un skaitļos)

	Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR
	____________________________________________

(vārdos un skaitļos)

	SUMMA KOPĀ, EUR
	_____________________________________________

(vārdos un skaitļos)


* cena, kas tiek vērtēta.

2. 
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikumā un Būvprojektā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3.
Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvobjekta būvprojektu, visi tā tehniskie risinājumi atbilst būvapjomos ietvertām pozīcijām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus ar būvdarbu veikšanu iepriekš minētā finanšu piedāvājuma ietvaros.

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām�!
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