6.pielikums iepirkuma nolikumam

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība zvejas ostas pievadceļa pārbūvei,
infrastruktūras un atpūtas zonas izveidei Dzintaru ielā 
no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā”
 identifikācijas Nr.PNP 2020/24

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	
	Objekta

nosaukums
	Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide  Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā


	1.
	Zemesgabala
kadastra Nr.
	Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 64130010130; 64130010255; 64130010266; 64130010305; 64130010245; 64130010220; 64130010171

	2.
	Objekta adrese
	Dzintaru iela, Dzintaru iela 1, Dzintaru iela 2C, 2B, 2E, 2D,  Dzintaru iela 2, Pāvilosta,  Pāvilostas  novads

	3.
	Būvprojekta projektēšanas un būvniecības kārtas
	Projekts tiek realizēts vienā kārtā

	4.
	Objekta funkcija

un parametri
	Zemes gabala atļautās izmantošanas veids – transporta infrastruktūras teritorija. 
Projektēšanas robeža – Dzintaru iela posmā no Tirgus ielas līdz  promenādei un teritorija pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja (turpmāk – muzejs). 

Zvejas ostas pievadceļš, brauktuve, gājēju celiņš, infrastruktūra un atpūtas zona. 
Ielu apgaismojuma izbūve.

Lietus ūdens savākšana un novadīšana.


	5.
	Pasūtītājs
	Pāvilostas  novada dome, reģ. Nr. 90000031743, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466


	6.
	Pasūtītāja atbildīgais

pārstāvis, tālr. Nr.
	Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, tālrunis: 63484567
e-pasts: dome@pavilosta.lv - par projekta uzdevuma galvenajiem uzstādījumiem, projektēšanai un būvniecībai paredzēto apjomu robežām. 


	7.
	Projektēšanas

Stadija

	Būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā
	X

	
	
	Būvprojekts
	X

	8.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Projektējamais posms atrodas Pāvilostas pilsētas R daļā, Sakas upes labajā krastā (skat. objekta izvietojuma shēmu – pielikumā). 
Pieaugot tūristu plūsmai, kuri apmeklē muzeju, promenādi u.c. atpūtas vietas, pieaug autotransporta un gājēju kustības intensitāte Dzintaru ielā, ir apgrūtināta piekļuve zvejas ostai, gājējiem pārvietošanās kļūst  bīstama, jo esošā gājēju ietve ir pārāk šaura, trūkst autostāvvietas. 

Nepieciešams sakārtot un labiekārtot Dzintaru ielas brauktuvi, atvieglot piekļuvi zvejas ostai, izveidot infrastruktūru, uzlabot zvejas ostas iežogojuma estētisko noformējumu.

Laukums pie muzeja diennakts tumšajā laikā nav apgaismots, nepieciešams izbūvēt ielu apgaismojumu, kā arī ir problemātiska lietus ūdens aizvadīšana teritorijā starp muzeju un viesu māju “Āķagals”. 



	9.
	Projektēšanas uzdevuma mērķis/ sasniedzamais rezultāts
	Uzlabot piekrastes zvejnieku piekļuvi zvejas ostai, uzlabot satiksmes un gājēju drošību Dzintaru ielā, sakārtot brauktuvi un teritoriju pie muzeja. Labiekārtot esošo stāvlaukumu pie ostas, paredzot tam bruģakmens segumu. Izbūvēt gājēju celiņu no Tūrisma informācijas centra līdz Pāvilostas ostas pārvaldes ēkai, iekļaujoties Dzintaru ielas sarkanajās līnijās. Izveidot tikai gājējiem paredzētu ielas posmu no Vītola ielas līdz Pāvilostas novadpētniecības muzejam. Izveidot un labiekārtot  autostāvvietas posmā no Tirgus ielas līdz esošajam ostas stāvlaukumam, iekļaujoties Dzintaru ielas sarkanajās līnijās, paredzot tām betona bruģakmens segumu.


	10.
	Būvprojekta minimālā sastāva  (MBP) apjoms
	1. Būvniecības ieceres iesniegums 

2. Zemes īpašuma apliecinošie dokumenti

3. Saskaņojumi  ar zemes gabalu īpašniekiem, trešajām personām, institūcijām un citas atļaujas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

4. Topogrāfiskais plāns 
5. Skaidrojošs apraksts
6. Būvobjekta ģenerālplāns ar inženiertīkliem

7. Raksturīgie griezumi  


	11.
	Būvprojekta (BP) apjoms
	1. Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) un 14.10.2014. MK noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, ievērojot vides   pieejamības prasības. 

2. Inženiertīklu daļa lietus ūdens atvadei (ārējie tīkli).

3. Ielu apgaismojuma risinājumi, ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības (20.06.2017. MK noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 7.p.).
4. Ekonomiskā daļa, būvdarbu apjomi un izmaksu aprēķins (tāme)


	12.


	Projektā

ietvert risinājumus
	Izvērtējot esošo situāciju, paredzēt:

1. Kopējas teritorijas koncepcijas izveidi, ņemot vērā jau esošos īstenotos projektus – Pāvilostas promenādi un pilsētas pulksteņa laukumu.
2. Esošā autostāvlaukuma labiekārtošana, seguma maiņa no grants seguma uz betona bruģa segumu, vismaz 22 automašīnām, 1 autobusam, 2 invalīdiem paredzētas stāvvietas un vismaz 18 automašīnu stāvvietas izveidi paralēli brauktuvei no Tirgus ielas līdz esošajam ostas stāvlaukumam, paredzot autostāvvietas pārtraukumus vietās, no kurām paveras pievilcīgākie skati uz upi. 
3. Dzintaru ielas posmu, sākot no Vītola ielas līdz muzejam atvēlēt tikai gājējiem, bet atrisināt tā piekļuvi operatīvajam transportam, īpašumu apsaimniekotājiem un laivu nogādāšanai līdz slipam. Paredzēt visu nepieciešamo ceļa zīmju izvietojumu.
4. Gājēju celiņa izveidi no Pāvilostas novada Tūrisma un informācijas centra līdz Pāvilostas ostas pārvaldei, iekļaujoties Dzintaru ielas sarkanajās līnijās. Celiņa segumu risinājumus pietuvināt promenādē esošajiem segumiem.
5. Gājēju celiņa posmā iekļaut soliņus ar atzveltnēm, atkritumu urnas ar vākiem. Soliņus izvietot, izvērtējot skatu līnijas, lai no soliņiem pavērtos estētiski pievilcīgākie upes skati. Soliņus, atkritumu urnas u.c. elementu dizainu stilistiski saskaņot ar promenādē un pilsētvidē esošajiem. 
6. Lietus ūdens savākšanu un novadīšanu visā projektējamās teritorijas posmā, ņemot vērā gan jaunās stāvvietas gan jauno gājēju celiņu.
7. Gājējiem paredzētajā Dzintaru ielas posmā no Vītola ielas līdz Pāvilostas novadpētniecības posmam paredzēt energoefektīvu LED apgaismojumu, kas saskaņots ar promenādē esošo apgaismojumu, parējā  posmā paredzēt energoefektīvu apgaismojumu, kas apgaismotu gan brauktuvi, gan blakus esošo stāvvietu un gājēju celiņu. Izvietot videokameru pie muzeja laukuma.
8. Teritorijā pie TIC izvietot velosipēdu remonta vietu.
9. Teritorijā esošos stiepļu režģa žogus mainīt pret caurredzamiem koka žogiem, kurus noformēt atbilstoši apbūves noteikumiem, Nepieciešamos žoga dekoratīvos elementus veidot saskaņā ar teritorijas kopējo koncepciju.

10.
Esošajos apstādījumos saglābāt pēc iespējas vairāk parasto priežu un lielākos kokus. Jaunos apstādījumus veidot tā, lai teritorija iegūtu telpiskumu, atklātu estētiski pievilcīgākās skatu līnijas un pasargātu teritorijas apmeklētājus no lielāka vēja. Apstādījumus izvēlēties pietuvināti promenādē esošajiem apstādījumiem – sausumizturīgus, mazprasīgus un viegli kopjamus.

	 
	
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	1.
	Būvniecības iesniegums
	Aizpilda projektētājs BIS

	2.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz pasūtītājs

	3.
	Zemes gabala projektēšanas darbu robežās 

topogrāfiskais plāns
	Izsniedz pasūtītājs

	4.
	Tehniskās apsekošanas atzinums
	Izstrādā projektētājs

	5.
	Būvobjekta teritorijas ģeotehniskā izpēte
	Izstrādā projektētājs

	6.
	Nepieciešamie tehniskie noteikumi
	Pasūta un saņem projektētājs saskaņā ar Pāvilostas novada Būvvaldes izsniegto būvatļauju

	7.
	Nepieciešamie saskaņojumi
	Veic projektētājs

	8.
	Būvekspertīzes slēdziens
	Nav nepieciešams

	
	
	NOSACĪJUMI

	1.
	Būvprojekta izstrādātājs un autoruzraugs
	Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma rezultātiem

	2.
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi, autoruzraudzības veikšanas termiņi
	Projektēšanas uzsākšana saskaņā ar noslēgto līgumu.
Būvprojekta izstrādes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā, būvprojekts minimālā sastāvā jāizstrādā 2 (divu)  mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Autoruzraudzības termiņš – līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  


	3.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	1. Projektētājs veic projekta risinājumu saskaņošanu ar pasūtītāju risinājumus elektroniskā formātā nosūtot pa e-pastu dome@pavilosta.lv  vai arī iesniedzot risinājumus un saskaņojot tos uz vietas Pāvilostas novada pašvaldībā. 

2. Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs var organizēt plānošanas sapulces, kurās piedalās Pasūtītāja pārstāvji, būvvaldes pārstāvis un būvprojekta izstrādātāja pārstāvji. 
3. Saskaņā ar Projektēšanas līgumā noteikto termiņu, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Būvniecības ieceres iesniegumu un saskaņošanai būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP). 

4. Pēc MBP saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs Būvniecības ieceres iesniegumu un MBP iesniedz Pāvilostas novada būvvaldē akceptēšanai.

5. Nedēļas laikā no Būvniecības ieceres akceptēšanas Būvvaldē, iepriekš tā saturu saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot Projektēšanas uzdevuma nosacījumus, Projektētājs sagatavo informatīvu materiālu (objekta vizualizāciju) sabiedrības informēšanai.

6. Saskaņā ar Projektēšanas līgumā noteikto termiņu, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam saskaņot Būvprojektu (BP).

7. Būvprojekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot pasūtītāja speciālistus, pasūtītājs veic 2 (divu) nedēļu laikā no būvprojekta gala varianta saņemšanas.
8. Pēc Būvprojekta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs saskaņoto projektu iesniedz akceptēšanai Pāvilostas novada būvvaldei.

9. Būvprojekts ir akceptēts ar datumu, kad būvatļaujā ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.


	4.
	Būvniecības ieceres un būvprojekta akceptēšana būvvaldē
	10. Būvniecības ieceres akceptēšana un būvatļaujas izsniegšana – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
11. Būvprojekta akceptēšana un atzīmes veikšana būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


	5.
	Būvprojektu (MBP; BP) eks. skaits


	12.  MBP: 4 eksemplāri papīra versijā pasūtītājam  un 1 eks. digitālā formātā (iekļaut visu MBP sastāvu un saturu) -   grafiskā daļa DWG un pdf formātā pārējās projekta daļas Microsoft Excel un    Microsoft Word, vai ar tām savietojamā vidē.

13. BP: 4 eksemplāri papīra versijā pasūtītājam un 1 eks. digitālā formātā (iekļaut visu MBP sastāvu un saturu) - grafiskā daļa DWG un pdf formātā pārējās projekta daļas Microsoft Excel un    Microsoft Word, vai ar tām savietojamā vidē.



	
	
	Būvprojekts jāiesniedz saskaņošanai BIS sistēmā.

	
	
	


	
	ĪPAŠI NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJIEM

	1.
	Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar LR spēkā esošiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam. 


	2.
	 Būvprojekta apjomam jābūt pietiekošam, lai veiktu būvdarbus - Dzintaru ielas brauktuves un zvejas ostas ieejas mezgla sakārtošanu, infrastruktūras izveidi, gājēju celiņa, ielas apgaismojuma  un lietus ūdens atvades sistēmas izbūvi, zaļās zonas labiekārtojumu.


	3.
	Visu projekta sadaļu rasējumiem jābūt ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi, lai varētu nodrošināt būvniecību un tiem jābūt nepārprotamiem.         
                                                        

	4.
	Projekta risinājumus projektēšanas gaitā saskaņot ar pasūtītāja pārstāvjiem: domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu un būvvaldes vadītāju Jāni Grundbergu



1

