Līgums Nr. PNP 2016/4/1
 Pāvilostas novadā 


                                 2016. gada  2. martā.

     Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, tās priekšsēdētāja U. Kristapsona personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un KCB “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”, reģ. Nr. 42103041594,  U.Bumbiera personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā –Izpildītājs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā – Puses), noslēdz līgumu par sekojošo:

 pamatojoties uz iepirkuma „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”, (identifikācijas Nr. PNP- 2016/4) rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

I  Līguma priekšmets un summa

1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbus par šādām iepirkuma daļām:
1.1. Pirmā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta uzlabotas grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

1.2. Otrā daļa- Vērgales pagasta uzlabotas grants autoceļu, autoceļu un ielu ar grants un šķembu seguma uzturēšana (planēšana un profilēšana).

1.3. Trešā daļa- Pāvilostas pilsētas ielu un Sakas pagasta iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grants ceļos.

2. Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma PNP 2016/4 tehniskās specifikācijas aprakstam.

3. Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams ar Pasūtītāju, izpilddirektoru Alfrēdu Magoni, tālrunis 26405900 par Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem vai Jāni Vitrupu, tālrunis 29183648, par Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbiem.
4. Līguma darbības laiks: no šī līguma noslēgšanas datuma līdz  2016.gada 31. decembrim.

5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, gadījumā, ja izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi.
 6.   Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem EUR 26 840,00 (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi), bez PVN, kopējā līguma summa ar PVN EUR 32 476,40 (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit seši eiro, 40 centi), saskaņā ar iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”; PNP 2016/4; Finanšu piedāvājumiem par 1., 2. un 3.iepirkuma daļu, kas ir šī līguma pielikums.
7. Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

II  Norēķinu kārtība

1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes – rēķina. 

2. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3. Par darba izpildi maksātājs ir Pāvilostas novada pašvaldība;  adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466.

4. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas .

5. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.05% apmērā no parāda summas.
III  Darba pieņemšana

1. Darbu pieņem saskaņā ar darba nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru akceptē Pasūtītājs. 

2. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt darba pieņemšanas – nodošanas aktu, ja veiktie darbi nav bijuši pasūtīti vai nesakrīt veikto darbu apjomi, vai nav atbilstoša kvalitāte.

3. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītājam.

IV   Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība 

1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

2. Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

3. Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10(desmit) darba dienas iepriekš.

V   Citi nosacījumi

1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2016.gada 31. decembrim.

4. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapaspusēm latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu. 

Līguma pielikumi: Pretendenta piedāvājuma iepirkumam „Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi” Finanšu piedāvājumi.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	Pāvilostas novada pašvaldība
	KCB Kurzemes ceļinieks un būvnieks

	Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads, LV 3466
	Dzintaru 105, Pāvilosta, 

Pāvilostas novads LV3466

	Nodokļu maksātāja reģ.Nr. 90000059438
	Reģ.nr.42103041594

	Norēķinu konts Nr. LV77TREL980057B030009
	Konts LV51HABA22LV

	Valsts Kase
	SWEDBANK, HABA22LV

	Bankas kods: TRELLV22
	

	Priekšsēdētājs:                   

Uldis Kristapsons          


	Valdes loceklis
Uldis Bumbieris



	
	


